

**SCHEDA DESCRITTIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA di importo inferiore a 140.000,00 euro**

(art. 50 D.Lgs 36/2023)

<p><b>Oggetto dell’incarico</b></p> <p>Codice <b>CIG</b> Codice <b>CUP</b> Codice <b>CUI</b></p>	<p>CSP e CSE interventi di efficientamento energetico Borino</p> <p>H64F22000070006</p>
<p><b>Struttura affidataria</b></p>	<p>Struttura: Opera Universitaria di Trento</p>
<p><b>Nominativo del Dirigente</b></p>	<p>Responsabile della Struttura: <i>dott. Gianni Voltolini</i></p>
<p><b>Descrizione della prestazione</b></p> <p><b>Termini e modalità di esecuzione della prestazione</b></p>	<p>Per gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici siti in via Borino 61 e 63 sulla p. ed. 1212 nel C.C. di Povo, sono richieste le seguenti prestazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Qbl. 16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;</li> <li>2) Qbll. 23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;</li> <li>3) Qblll. 07 Piano di Sicurezza e Coordinamento;</li> <li>4) Qcl. 12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione.</li> </ol> <p>Le prestazioni 1, 2 e 3 dovranno essere concluse e gli elaborati consegnati all’Opera Universitaria entro 30 giorni dall’ordine. La prestazione 4 si concluderà al collaudo dei lavori.</p>
<p><b>Descrizione della tipologia e della localizzazione dell’opera o dei lavori oggetto della prestazione</b></p>	<p>L’intervento del presente progetto, prevede la riqualificazione energetica complessiva dell’intero immobile attraverso la realizzazione della coibentazione a cappotto delle pareti esterne, la sostituzione dell’intero pacchetto di copertura con un pacchetto di tipo ventilato ad elevata efficienza termica, compresa la sostituzione del manto in tegole e l’installazione dei sistemi anticaduta secondo normativa, non si prevede la coibentazione all’intradosso del solaio dell’autorimessa.</p> <p>È prevista inoltre la sostituzione complessiva di tutti i serramenti comprese le ante ad oscuro, dei portoncini di ingresso in PVC, di tutti i parapetti dei poggianti e delle tende oscuranti presenti all’ultimo piano, oltre al rifacimento della centrale termica e l’installazione di un impianto solare termico.</p> <p>Per ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati progettuali allegati.</p>
<p><b>Tipologia/e di prestazione/i richiesta/e in base al DM 17 giugno 2016 e all’allegato I.13 del D.lgs 36/2023</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Qbl. 16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;</i></li> <li>2) <i>Qbll. 23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;</i></li> <li>3) <i>Qblll. 07 Piano di Sicurezza e Coordinamento;</i></li> <li>4) <i>Qcl. 12 Coordinamento della sicurezza in</i></li> </ol>

	<i>esecuzione.</i>
<b>Importo massimo previsto per la realizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione</b>	€ 1.203.601,94 oltre ad oneri della sicurezza
<b>Importo a base d'affidamento per l'incarico in oggetto</b>	€ 38.391,75
<b>Criteri minimi ambientali</b>	DM 23 giugno 2022 n. 256
<b>Subappalto</b>	
<a href="#"><i>Art 119 D.Lgs 36/2023</i></a>	
<b>Termini e modalità di pagamento della prestazione</b>	A seguito del collaudo dei lavori
<b>Modalità di certificazione dell'esecuzione a regola d'arte del servizio:</b>	COLLAUDO
<b>Garanzia definitiva</b> <i>(artt. 53 e 117 del D.lgs 36/2023)</i>	NON É RICHIESTA la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 36/2023
<b>Penale giornaliera per il ritardo</b>	penale per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati descritti ai punti 1, 2 e 3 uno per mille del corrispettivo professionale
<b>Documentazione tecnica messa a disposizione dall'Amministrazione per l'espletamento dell'incarico</b>	Progetto di efficientamento energetico con protocollo Opera Universitaria n. 0003240 di data 11/05/22 e aggiornamento economico con protocollo Opera Universitaria n. 0000039 di data 02/01/24 con
<b>Prestazione finanziate con fondi PNRR/PNC</b>	SI – V Bando legge 338/2000 parzialmente finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 dell'8 luglio 2021
<b>Modalità di stipula del contratto</b>	Scambio di corrispondenza

referente tecnico: Geom. Manuel Maistrelli

referente amministrativo: Rag. Sandro Martinelli