

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI  
DI COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE E DELL’ESECUZIONE  
DEI LAVORI IN MATERIA DI SICUREZZA**

**ART. 1 - Ambito di applicazione**

Il presente capitolato reca le clausole contrattuali da applicarsi agli affidamenti di incarichi di coordinatore della progettazione e dell’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza a Professionisti esterni all’Opera, ulteriori rispetto a quelle previste nella convenzione di affidamento dell’incarico, di seguito denominata “convenzione”.

**ART. 2 - Obblighi della Società relativi alla fase della progettazione**

Per l’effettuazione delle prestazioni oggetto della convenzione, la Società deve osservare tutte le normative vigenti in materia.

Nel caso in cui si riscontrino imprecisioni, errori od omissioni nella prestazione, le modifiche possono essere richieste direttamente con nota del Direttore dell’Opera e la Società si obbliga ad introdurle senza pretendere alcun compenso dall’Opera e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla convenzione. Rimane salvo il diritto dell’Opera di agire nei confronti la Società per il risarcimento dei danni. ---  
La Società, fino al momento dell’approvazione degli elaborati, si impegna in ogni caso ad introdurre negli stessi, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che il Direttore dell’Opera intenda richiedere ai fini di rendere approvabili i medesimi. Si intendono per “integrazioni” le richieste avanzate con nota del Direttore dell’Opera e finalizzate, a giudizio dello stesso, a perfezionare gli elaborati secondo le esigenze dell’Opera ed a consentire così l’approvazione definitiva degli stessi; pertanto le integrazioni non determinano modifiche all’oggetto della convenzione e non comportano, di conseguenza, la stipulazione di atti aggiuntivi alla convenzione medesima. La Società si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti. -----

OPERA UNIVERSITARIA DI  
TRENTO

IL DIRETTORE

- dott. Paolo Fontana -

STS TRENTINO ENGINEERING  
S.R.L.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- dott. Melchiorre Lino Orler -

La Società si impegna altresì, fino al momento dell'approvazione degli elaborati, a redigere le eventuali modifiche richieste dal Direttore dell'Opera attraverso la stipulazione di apposito atto aggiuntivo alla convenzione. Le modifiche potranno concernere l'oggetto dell'incarico e potranno anche richiedere la predisposizione di soluzioni diverse. Il corrispettivo per la redazione di tali modifiche viene determinato dalle parti contraenti sulla base degli elementi di offerta indicati nella convenzione, in quanto applicabili, ed in relazione all'effettiva prestazione resa. Sono fatte salve le eventuali variazioni tariffarie intervenute nel frattempo. -----

### **ART 3 - Obblighi della Società relativi alla fase dell'esecuzione**

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni mancata osservanza del piano della sicurezza predisposto e accettato dalle ditte affidatarie dei lavori, con le eventuali modifiche e integrazioni inserite nel piano stesso e dovute nel rispetto delle vigenti normative, nonché ad adottare e far adottare tutte le misure precauzionali necessarie nei confronti delle ditte inadempienti. -----

In particolare l'azione del coordinatore si estrinsecherà attraverso la verifica, il controllo e il coordinamento nei riguardi delle imprese interessate ai lavori, in applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento, del Piano operativo di sicurezza e di eventuali documenti integrativi. Lo stesso è tenuto ad informare la Committenza in ordine all'inizio dei lavori, ai fini della notifica preliminare. E' inoltre tenuto ad una comunicazione periodica sull'andamento delle attività di competenza, almeno mensile, fatto salvo quanto ritenuto necessario segnalare ulteriormente. Il coordinatore è inoltre tenuto a collaborare con la Direzione Lavori per la definizione di eventuali varianti in corso d'opera ed alla contabilizzazione delle misure ai fini della sicurezza e ad inserirle nei documenti contabili sempre in accordo con la Direzione Lavori. -----

La Società è altresì tenuta ad effettuare tutte le eventuali modifiche al piano che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori a seguito delle evoluzioni

OPERA UNIVERSITARIA DI  
TRENTO

IL DIRETTORE

- dott. Paolo Fontana -

STS TRENTINO ENGINEERING  
S.R.L.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- dott. Melchiorre Lino Orler -

degli stessi.-----

**ART. 4 - Obblighi di informazione e confronto**

La Società è tenuta a confrontarsi con l'Opera e con tutti gli altri soggetti coinvolti nella progettazione ed esecuzione dei lavori, al fine di verificare periodicamente lo sviluppo delle prestazioni oggetto della convenzione, impegnandosi anche ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni, a parere del Direttore dell'Opera, per l'esame delle diverse problematiche concernenti la prestazione oggetto della convenzione stessa, nonché a raggiungere intese per sopralluoghi da effettuarsi in cantiere a cadenza periodica, salvo comunque l'obbligo per la Società di comunicare tempestivamente all'Opera il verificarsi di eventi o circostanze di rilevante importanza -----

Le spese conseguenti agli impegni di cui al comma precedente sono da intendersi ricomprese nell'importo forfetario delle spese esposto nel preventivo di parcella. ---

**ART. 5 - Attività connesse non ricomprese nell'oggetto dell'incarico**

Ferme restando le eventuali prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie, qualora previste dalla convenzione, l'Opera si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse alla prestazione oggetto della convenzione. In tal caso la Società è tenuta a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella prestazione oggetto della convenzione. -----

**ART. 6 - Ritardata approvazione degli elaborati**

Qualora l'approvazione definitiva degli elaborati prodotti nell'espletazione dell'incarico di coordinatore della progettazione da parte dell'Opera, non intervenga entro sei mesi dalla data della loro consegna finale, l'Opera corrisponderà alla Società un ulteriore acconto fino a raggiungere i 9/10 (nove decimi) del compenso totale previsto in convenzione. -----

Qualora il ritardo nell'approvazione di detti elaborati non dipenda da fatti

OPERA UNIVERSITARIA DI  
TRENTO

IL DIRETTORE

- dott. Paolo Fontana -

STS TRENTO ENGINEERING  
S.R.L.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- dott. Melchiorre Lino Orler -

imputabili all'Opera bensì da carenze o inesattezze degli stessi, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui la Società avrà restituito gli elaborati stessi con le modifiche suggerite dall'Opera. Le competenze dovute alla Società sono comunque saldate dall'Opera entro un anno dalla consegna alla medesima degli elaborati quando, per fatto non imputabile alla stessa Società, gli stessi non abbiano ottenuto la prescritta approvazione.-----

#### **ART. 7 - Varianti progettuali e perizie di variante**

Dopo l'approvazione del progetto e prima dell'affidamento dei lavori, l'Opera si riserva la facoltà di richiedere alla Società coordinatrice della progettazione in materia di sicurezza la redazione di varianti inerenti gli elaborati di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, secondo il disposto dell'art. 51 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m..-----

L'affidamento dell'incarico di predisposizione delle varianti progettuali di cui al comma 1) deve essere previamente autorizzato dal Direttore dell'Opera con sua determinazione e comporta la stipulazione di apposito atto contrattuale.-----

Qualora l'affidamento dell'incarico di cui al comma 1) avvenga a favore della Società coordinatrice anche della esecuzione, si provvederà nel seguente modo:-----

a) qualora le varianti richieste comportino la corresponsione di un compenso non superiore al limite di tolleranza del 10% (dieci per cento), in più o in meno, rispetto all'originario corrispettivo dovuto per la progettazione in materia di sicurezza, l'incarico potrà essere conferito con nota del Direttore dell'Opera, nella quale sarà indicato anche l'importo da corrispondersi quale compenso, previamente impegnato nelle forme consentite dalla legge. In alternativa, dove ritenuto opportuno, si può comunque procedere mediante stipula di apposito atto aggiuntivo;-----

b) in ipotesi diverse da quelle sub a), l'incarico potrà essere conferito esclusivamente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.-----

Il corrispettivo dovuto dall'Opera alla Società per la redazione della varianti di cui

OPERA UNIVERSITARIA DI  
TRENTO

IL DIRETTORE

- dott. Paolo Fontana -

STS TRENTINO ENGINEERING  
S.R.L.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- dott. Melchiorre Lino Orler -

al comma 1) è rapportato all'effettiva prestazione resa. -----

Nel caso in cui le varianti agli elaborati di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di progettazione, la Società si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dall'Opera e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla convenzione. Rimane salvo il diritto dell'Opera di agire nei confronti della Società per il risarcimento dei danni.-- Durante il corso dei lavori, la progettazione di eventuali varianti in materia di sicurezza, da redigersi ai sensi dell'articolo 51 della Legge provinciale n. 26/1993 e ss.mm, e il relativo coordinamento dei lavori saranno affidate alla Società incaricato del coordinamento dell'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, previa autorizzazione del Direttore dell'Opera e assunzione del relativo impegno di spesa.-----

All'affidamento di tale incarico si provvederà nel seguente modo: -----

a) qualora la Società abbia rivestito anche l'incarico di coordinatore della progettazione in materia di sicurezza e le varianti richieste comportino la corresponsione di un compenso correlato alla sola progettazione non superiore al limite di tolleranza del 10% (dieci per cento), in più o in meno, rispetto all'originario corrispettivo dovuto per la progettazione in materia di sicurezza, l'incarico di redazione della variante potrà essere conferito con nota del Direttore dell'Opera, nella quale sarà indicato anche l'importo da corrispondersi quale compenso, previamente impegnato nelle forme consentite dalla legge. In alternativa, dove ritenuto opportuno, si può comunque procedere mediante stipula di apposito atto aggiuntivo;-----

b) in ipotesi diverse da quelle sub a), l'incarico potrà essere conferito esclusivamente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo. -----

Il corrispettivo per le varianti di cui al comma 5 è rapportato alle effettive prestazioni rese.-----

Nel caso in cui la Società non sia stato incaricato anche della progettazione, egli è

OPERA UNIVERSITARIA DI  
TRENTO

IL DIRETTORE

- dott. Paolo Fontana -

STS TRENTINO ENGINEERING  
S.R.L.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- dott. Melchiorre Lino Orler -

tenuto a consultare il progettista per avere tutte le notizie ed informazioni necessarie per la redazione degli elaborati di variante. -----

#### **ART. 8 -Modalità di pagamento**

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Opera della fattura emessa dalla Società o Studio o Società presso cui la Società è domiciliato. -----

Nel caso in cui i pagamenti degli importi maturati non avvengano entro i previsti 30 (trenta) giorni, non per colpa della Società, lo stesso è autorizzato, decorso il predetto termine, ad attivare la cessione del proprio credito presso la Banca che effettua il servizio di tesoreria dell'Opera, presentando la fattura vistata dal Direttore dell'Opera. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico dell'Opera. -----

Nel caso di rideterminazione dell'onorario, il pagamento del maggior compenso spettante deve in ogni caso essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui acquista esecutività il provvedimento adottato al fine dell'assunzione dell'impegno della relativa spesa e comunque non prima della stipulazione del relativo atto aggiuntivo alla convenzione, ove necessario. -----

I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali della Società o gravi deficienze nelle prestazioni effettuate, previa comunicazione alla medesima Società mediante nota del Direttore dell'Opera.-----

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Opera del collaudo dei lavori eseguiti.-----

Nessun compenso o indennizzo relativo alle prestazioni quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori, spetta alla Società nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati. - -----

#### **ART. 9 - Risoluzione per inadempimento**

OPERA UNIVERSITARIA DI  
TRENTO

IL DIRETTORE

- dott. Paolo Fontana -

STS TRENTO ENGINEERING  
S.R.L.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- dott. Melchiorre Lino Orler -

Qualora la Società non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Direttore dell'Opera ovvero per il mancato rispetto dei termini di consegna, raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito ovvero qualora la prestazione prodotta venga giudicata assolutamente carente e inattendibile, l'Opera si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con la Società inadempiente, restando libera da ogni impegno verso la medesima Società. Rimane salvo il diritto dell'Opera di agire nei confronti della Società per il risarcimento dei danni. -----

Qualora l'Opera intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con la Società, il Direttore dell'Opera, con propria nota scritta, invita la Società medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Qualora la Società risulti inadempiente al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo la spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della prestazione, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dall'Opera in conseguenza dell'inadempimento. -----

#### **ART. 10 - Disponibilità della prestazione**

Gli elaborati prodotti in relazione alla prestazione richiesta resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Opera, la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dalla Società possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non vengano modificati sostanzialmente i criteri informativi essenziali della prestazione richiesta. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di introdurre nelle prestazioni richieste o già eseguite delle modificazioni sostanziali, la responsabilità della nuova prestazione cadrà in capo alla Società all'uopo

OPERA UNIVERSITARIA DI  
TRENTO

IL DIRETTORE

- dott. Paolo Fontana -

STS TRENTINO ENGINEERING  
S.R.L.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- dott. Melchiorre Lino Orler -

incaricato. -----

**ART. 11 Clausola compromissoria**

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della convenzione sono possibilmente definite in via bonaria tra il Direttore dell'Opera e la Società. -----

Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, devono essere acquisiti i pareri del Consiglio dell'Ordine professionale competente della Provincia di Trento, da sottoporre al medesimo Direttore. -----

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui ai commi 1) e 2), dette controversie vengono deferite, nel termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dall'Opera, uno designato dalla Società ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. -----

OPERA UNIVERSITARIA DI  
TRENTO

IL DIRETTORE

- dott. Paolo Fontana -

STS TRENTO ENGINEERING  
S.R.L.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- dott. Melchiorre Lino Orler -